	GESAMTKOSTEN **KG 200-700**		**Basisvariante1** **ohne Bergrutsche** **WFL 1.377m²**	**V2.1** **Variobecken** **WFL 1.275m²** **(förderfähige WFL 1.195 m²)**
Baustein	**KG**	**Maßnahmen**	**GP**	**GP**
			netto	**netto**
	200	**Herrichten**	**350.000 €**	**420.000 €**
A	300	**Bauwerk**	**1.590.000 €**	**1.870.000 €**
B	500	**Sanierung Becken, Edelstahl** (1.377m²)	**2.780.000 €**	**2.620.000 €**
B1		Schwimmerbecken, 50m	1.420.000€ (825 m²)	
B1		Nichtschwimmerbecken, vergrößert	1.160.000€ (525m²)	
		Sonstiges	200.000 €	175.000 €
B2		Variobecken (1195m²)		2.445.000 (1195m²)
				
C	500	**Sanierung Beckenumgang** (2.345m² Basis / 2.815m² V1 / 2.760m² V2 / 2.520m² V3)	**775.000 €**	**992.500 €**
D	400	**Vorkonstruktion Sanierung Bergrutsche** (spätere Zeitpunkt)	**50.000 €**	**50.000 €**
E	500	**Freianlagen**	**210.000 €**	**680.000 €**
F	400	**Technische Anlagen**	**3.080.000 €**	**3.640.000 €**
	600/370	**Ausstattung**	**80.000 €**	**120.000 €**
			netto	**netto**
		Summe Baukosten KG 200-600	**8.915.000 €**	**10.392.500 €**
		Baunebenkosten KG 700 26%	**2.317.900 €**	**2.702.050 €**
		Honorare Fachplaner Kosten LPH01-LPH03 6%	**656.700 €**	**745.350 €**
		Rundung	-500 €	2.350 €
			netto	**netto**
		Gesamtkosten, netto	**11.232.400 €**	**13.096.900 €**
		Gesamtkosten, brutto	**13.366.556 €**	**15.585.311 €**

BKI	500	**Sanierung Kinderbereich**	**545.000 €**	
		Neues KiBe, Edelstahl 80m² mit Segel	545.000 €	
D	300	**Rutsche, Wasserspielfeld** (478m²)	**1.485.000 €**	
		Breitwellenrutsche (Sanierung)	35.000 €	
		Bergrutsche 1	1.400.000 €	
		Sonstiges	50.000 €	
			netto	
		Summe Baukosten KG 300-500	**2.030.000 €**	
		Baunebenkosten KG 700 26%	**527.800 €**	
		Rundung	-500 €	
			netto	
		Gesamtkosten, netto	**2.557.300 €**	
		Gesamtkosten, brutto	**3.043.187 €**	
		Betriebskosten p/a		
		In Betriebskostenberücksichtigt sind: Personalkosten für Wartung, jedoch nicht für Aufsicht und Reinigung (dies erfolgt durch Betreiber)	**120.000 €**	**136.500 €**